

HINNAPÄRING

Alla lihthanke piirmära jääv hange: Rõuge Põhikooli Haanja õppekohas HEV õpilastele õpperuumide ehitus.
Viitenumber: puudub

Eesmärk

Tööde eesmärk on optimaalsete kuludega Haanja koolimajas santehniliste ruumide ümberehitus HEV õpilaste vajadusele vastavaks õpperuumiks.

1. Tööde teostamise alusdokumendid

1.1 Õigusaktid, tehnilised normid ja standardid

Tööde teostamise aluseks on Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja normatiivid ning hinnapäringus nimetatud dokumentatsioon.

Ehitustööd peavad olema teostatud vastavalt Eestis kehtivatele tehnilistele normidele, standarditele, tehnilistele tunnustustele ja muudele üldlevinud tehnilistele kirjeldustele.

Juhul, kui lähteülesande sätted on omavahel vastuolus või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, lähtutakse rangematest nõuetest.

1.2 Projektdokumentatsioon

Ehitustööde mahtu kuuluvad tööd mis on välja toodud Lisa_1 „Töömahtude tabel“

Tööde teostamise aluseks on Tõnu Jõgi inseneribüroo OÜ poolt koostatud ehitus- ja rekonstrueerimise põhiprojekt „Rõuge Põhikooli Haanja õppekoha osaline renoveerimine“ ja OÜ Elis Projekt koostatud „Elektripaigaldise põhiprojekt“ töö nr 0625

2. Tööde kirjeldus, nõuded ja tähtaeg

Riigihanke alusdokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. Ehitusplatsi valve kindlustab Töövõtja ja vastutab ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni Tellijale. Sealhulgas vastutab Töövõtja:

- ehitusobjektile olemasoleva Hankija vara (sh olemasolevad hooned, rajatised ja taristu) säilimise eest;
- töökaitse, ohutuse ja tuleohutusnõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektile;
- enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate isikute suhtes;
- alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritava töö raames.

2.1 Tööde maht

2.1.1 Käesoleva riigihanke tööde mahtu kuuluvad tööd mis on loetletud hinnapäringu „Lisa_1 „Töömahtude tabel“

2.2 Ehitustööde kirjeldus:

Ehitustöid teostatakse punktis 1.2 toodud ehitusprojektide järgi ja mahtudes.

Tööde hulka kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud tellija eesmärgi saavutamiseks, arvestades käesolevas tehnilises kirjelduses toodud nõudeid.

Tööde hulka kuuluvad ka need tööd, mis tulenevad vastavat õigust omavate ametkondade (päästeamet, tervisekaitse, tööinspeksioon, tehniline järelevalve jne) nõuetest ja ettekirjutustest, mis on seotud paigaldatavate lahendustega. Samuti kuuluvad tööde hulka kõik need tööd ja tegevused, mis ei ole käesolevas tehnilises kirjelduses otseselt kirjeldatud, kuid mis on tavapäraselt vajalikud tellija eesmärgi saavutamiseks. Hankedepingu täitja peab ehituse teostama lähtudes hankedokumentides nimetatud normidest, standarditest ning nõuetest.

Töövõtja rakendab lammutustööde käigus töövõtteid, mis võimaldab ehitusjäätmel taaskasutada, nt vanad aknad, uksed eemaldada nõnda, et neid saab anda korduskasutusse. Töövõtjale ei tohi põhjustada materjali korduskasutusse andmine olulisi lisakulusid.

2.3. Tööde teostamise tähtaeg on 3 kuud alates lepingu allkirjastamisest. Töövõtja peab arvestama õppeperioodist tulenevate takistustega ehitustööde teostamisel. Mõra põhjustavad tegevused teostada võimalusel õppepäeva välisel ajal. Vältida tolmu levikut teistesse ruumidesse.

2.3 Muud kaasnevad tööd, toimingud ja kulud

Töö	Kirjeldus
Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine	- Ehituse tehnilise dokumentatsiooni pidamine.
Kasutusloa hankimine	- Kasutusloa taotluse esitab Tellija
Infoviitade ja teabetahvli paigaldamine	- Töövõtja ülesandeks on infoviitade ning teabetahvlite tootmine ja paigaldamine.
Tööohutuse tagamine	- Töövõtja peab varustama oma personali kaitsekiivritega, kinnastega jm tööliigist sõltuvalt vajalike individuaal- ja rühmakaitsevahenditega. - Töövõtja peab tagama, et asjakohaste kaitsevahendite kasutamine on kohustuslik nii töölistele kui ka muudele ehitusalal viibivatele inimestele nende ehitusalal viibimise ajal. - Töövõtja personal peab olema tööohutuse alal instrueeritud. - Kõik tööplatvormid, tellingud jm kukkumisiriskiga maapinnast või põrandast kõrgemal paiknevad tööalad peavad olema varustatud sobivate piirete ja redelitega.
Ajutiste ehitiste ja kommunikatsioonide rajamine	- Töövõtja ülesandeks on: - ehitusplatsi piirete paigaldamine ja vajalike ohutusrajatiste püstitamine; - ehitusaegsete elektritrasside, elektrikilpide ja teiste ehitustööde teostamiseks vajalike (sh ka ajutiste) kommunikatsioonide (sh ajutine küte) rajamine ning sellega seotud kulude katmine.
Ehitusobjekti (platsi) hooldamine ja kommunaalkulude katmine	- töömaa hooldamine (sh heakorra tagamine) ja haldamine ja sellega seotud kulude katmine sh jäätmekäitlus; - ehitusjäätmete käitlemine vastavalt Rõuge valla jäätmehoolduseeskirjale - ehitusaegsete kommunaalkulude katmine (sealhulgas elekter, vesi, kanalisatsioon, soojus jne);
Tehnosüsteemide (seadmete) käsitlemise instruktsioonid ja tehnosüsteemide hooldajate ja kasutajate väljaõpe	- Eestikeelsed kasutusjuhendid antakse Hankijale 1 (ühes) eksemplaris paberikandjal ja ühes eksemplaris elektroonselt (doc., xls, vms.) mälupulgal. - Korraldatakse kasutamise ja hoolduse väljaõpe Tellija määratud isikutele..
Katsetused, mõõdistused	Töövõtja peab tegema: - katsetused ja mõõdistused vastavalt Tehnilisele juhendile; - kasutusloa saamiseks ja hoone osaliseks käiku andmiseks vajalikud mõõdistused; - katsetused ja mõõdistused nendele osadele, mille vastavust saab tuvastada katsetuste ja mõõdistuste teel; - Töö puhul, mille vastavust saab tuvastada tehnilise meetodiga, tuleb seda ka rakendada. - Sealhulgas kuulub töövõttu: ventilatsioonisüsteemi mõõdistamine ja tasakaalustamine;

Nõuded ehitusprotsessi lõpetamisel	- Tehnosüsteeme võib käivitada ainult juhul, kui objekti on kuulutanud tolmuvabaks Tellija .
------------------------------------	--

3.4 Samaväärsus

Kõiki Põhiprojektis täpsustatud seadmeid kindla tootemargiga võib asendada samaväärsega.

3.5.Nõuded tööprotsessile

Juhtimise struktuur	Töövõtja peab moodustama oma lepinguliste ülesannete täitmiseks piisava suuruse ja kogemustega meeskonna, mille liikmed on sobivalt kvalifitseeritud ning tehniliselt kompetentsed oma kohustuste täitmiseks ja omavad kohustuste täitmiseks vastavaid õigusi. Tööde töövõtulepingu- ja suhtlemiskeeleks on eesti keel. Juhul kui Töövõtja meeskonna liige ei valda piisavalt eesti keelt, peab Töövõtja tagama professionaalse tõlke (kaasa arvatud tehniline tõlge) olemasolu kirjavahetuses ja koosolekul, et tagada vajalik suhtlus Tellijaga ning Tellija poolt esitatavatele küsimustele operatiivne vastamine.
Kvaliteedi tagamise tegevused	- Ehitustööde kvaliteedi tagab Töövõtja nii alltöövõtjate kui ka oma jõul teostatud ehitustöödele.
Ajakava	-Töövõtja peab esitama ajagraafiku lepingus määratud aja jooksul. Ajagraafikus esitada tööprojektide koostamise aeg, arvestades Tellija tööprojektide kooskõlastamise ajaga maksimaalselt 10 (kümme) tööpäeva ja siduda tööprojektide tegemine vastavaliigiliste ehitustööde algusega. Samuti peavad ajagraafikus olema kajastatud lepingust tulenevad vahe- ja lõpptähtajad..
Ehitusprotsessi dokumenteerimine	- Täitedokumentatsiooni nimekiri täpsustatakse ehitusprotsessi käigus. - Täitedokumentatsioon ning teostusjoonised esitatakse objekti üleandmisel Tellijale digitaalselt USB mälu pulgal (joonised *.dwg formaadis ja *.pdf formaadis). Täitedokumentatsioon ja teostusjoonised esitatakse USB mälu pulgal 1 tk. - Täitedokumentatsiooni kontrollimiseks ja vastuvõtmiseks on Tellijal õigus kinni pidada kuni 5% lepingu hinnast kuni täitedokumentatsiooni heakskiitmiseni.
Materjalide ja toodete kooskõlastamine Materjalide ja toodete asendamine	- Materjalide ja seadmete Hankija poolne heakskiitmine/kooskõlastamine toimub hinnapäringus esitatud põhiprojekti alusel ja/või tööprotsessi käigus. - Asenduste puhul peab Töövõtja tööprojekti koostamise käigus esitada Hankijale materjalide/toodete/seadmete kooskõlastamise tabelid.

3.6.Järelevalve

Tellijal võib sõlmida pärast Lepingu allkirjastamist omanikujärelevalve leping vastavat kutset omava ettevõttega. Vastav ettevõtte teostab töömaal omanikujärelevalvet vastavalt majandus- ja taristuministri 02.07. 2015. a määrusele nr 80 "Omanikujärelevalve tegemise kord".

Kaetud tööde ülevaatuseks peab töövõtja teatama omanikujärelevalve teostajale vähemalt 1 tööpäev ette. Omanikujärelevalve poolt teostatav järelevalve ei vähenda töövõtja vastutust.

3.7.Ehitusplatsi töökoosolekud

Töökoosolekute aja ja koha ning toimumise sageduse lepivad pooled kokku kahe nädala jooksul peale lepingu allkirjutamist.

Ehitusplatsi nõupidamiste protokollid koostatakse Tellija poolt ning edastatakse 2 tööpäeva jooksul kõigile osalejatele. Pooled on kohustatud oma tööde teostamisel kinni pidama nõupidamistel ja koosolekutel protokollitud otsustest. Erakorralised koosolekud toimuvad ühe poole nõudmisel mitte hiljem kui 2 (kahe) tööpäeva jooksul alates sellekohase kirjaliku teate esitamisest teisele poolele.

3.8.Hinnapakumise esitamine

Hinnapakumine esitada Lisa_1 „Töömahtude tabel“ kujul pakkuja esindaja poolt allkirjastatult.

Pakkuja märgib tabelis hinnad ja pakkuja kohta käivad andmed.

Lisa_1 tabeli ja projekti vahelise ebakõla puhul tuleb Tellijat teavitada enne pakkumuse esitamist.

Hinnapakumine esitada hiljemalt 04. september 2025 kell 16:00 e-posti aadressil vald@rougevald.ee

Hiljem esitatud pakkumised ei kuulu läbivaatamisele ega osale hankemenetluses.

Pakkuja peab olema eelneva 3 aasta jooksul olema teostanud vähemalt 2 samaväärset ehitustööd. Samaväärseks loeb Tellija hoones üle 60 m² ümberehitustöid peatöövõtu või alltöövõtu korras. Pakkuja peab olema valmis esitama Tellija esmasel nõudmisel nimekirja loetletud töödest ning teise poole (Tellija) kontaktandmed.

3.9. Lisateave

Pakkumuse esitamiseks on soovitatav tutvuda hankelepingu objektiga kohapeal.

Ehitusobjektiga tutvumine toimub alates 25.08.2025, külastus tuleb kokku leppida haldusspetsialist Martin

Hütsiga tel 529 5247, e-post martin.hutsi@rougevald.ee

4.Kõikide pakkumuste tagasilükkamine ja läbirääkimised

Hankijal on õigus kõik esitatud või vastavaks tunnistatud pakkumused tagasi lükata igal ajal enne lepingu sõlmimist vastavalt RHS § 116 lõikes sätestatule või kui eduka pakkumuse maksumus või kulu ületab riigihanke eeldatavat maksumust või alusdokumentides kindlaks määratud lepingu hinda või kulu. Kõigi pakkumuste tagasilükkamisel teeb hankija sellekohase põhjendatud otsuse.

Tellija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi kaasaarvatud ehituse mahtude ja hindade üle.

Tellija võib sõlmida edukaks tunnistatud pakkujaga lepingu vähendatud mahus

Lisa:

Lisa_1 „Ehituse pakkumise tabel“

Projektdokumentatsioon